
Climatisation Démo Sàrl
Route de Cossonay 12

1008 Prilly
Tél: +41 21 555 12 34

contact@climaticien-demo.ch
IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 26.07.2026

Valable jusqu'au: 25.08.2026

CLIENT

Élodie Chappuis
Avenue de Cour 87

1007 Lausanne

OBJET

Installation climatisation split mural — appartement 4 pièces

LIEU D'INTERVENTION

Avenue de Cour 87, 1007

Lausanne

DÉLAI D'EXÉCUTION

À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement à 30 jours nets dès
réception.

DESCRIPTION QTÉ UNITÉ PRIX UNIT. TOTAL HT

1. Étude et préparation

Visite technique, dimensionnement BTU et

calepinage des unités
1 forfait 280.00 280.00

Demande d'autorisation PPE et plan de pose pour la

régie
1 forfait 320.00 320.00

Sous-total : Étude et préparation 600.00

2. Fournitures unités

Unité intérieure Daikin Perfera FTXM25R 2.5 kW —

R32, classe A+++
2 pce 1'480.00 2'960.00

Unité extérieure multi-split Daikin 2MXM50A — 5 kW

frigorifique
1 pce 2'380.00 2'380.00
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DESCRIPTION QTÉ UNITÉ PRIX UNIT. TOTAL HT

Supports muraux antivibratoires et bacs à

condensats
1 lot 280.00 280.00

Sous-total : Fournitures unités 5'620.00

3. Liaisons frigorifiques et électriques

Liaison frigorifique cuivre 1/4 + 3/8 isolée 19 mm 14 ml 78.00 1'092.00

Goulotte décorative blanche Inaba Slimduct 75 mm 14 ml 42.00 588.00

Alimentation dédiée 230 V et protection 16 A au

tableau
1 forfait 380.00 380.00

Sous-total : Liaisons frigorifiques et électriques 2'060.00

4. Pose et mise en service

Pose des unités intérieures, percements muraux et

fixations
1 forfait 680.00 680.00

Pose de l'unité extérieure et fixation balcon avec

supports déportés
1 forfait 520.00 520.00

Tirage au vide, contrôle d'étanchéité et charge

complémentaire R32
1 forfait 380.00 380.00

Mise en service, paramétrage télécommande et

remise au client
1 forfait 320.00 320.00

Sous-total : Pose et mise en service 1'900.00

Sous-total brut 10'180.00

TVA (8,1%) 824.58

TOTAL TTC 11'004.60 CHF
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