
Entreprise Générale Démo Sàrl

Route de Cossonay 12

1008 Prilly
Tél: +41 21 555 12 34

contact@entreprise-generale-demo.ch
IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 09.09.2026

Valable jusqu'au: 09.10.2026

CLIENT

Antoine Marchand

Ch. des Sources 14

1180 Rolle

OBJET

Rénovation lourde villa — coordination entreprise générale

LIEU D'INTERVENTION

Ch. des Sources 14, 1180 Rolle

DÉLAI D'EXÉCUTION

À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement à 30 jours nets dès
réception.

DESCRIPTION QTÉ UNITÉ PRIX UNIT. TOTAL HT

1. Gros œuvre et démolition

1.1 Démolition des cloisons existantes et évacuation

des gravats
1 forfait 4'200.00 4'200.00

1.2 Ouverture d'une porte dans mur porteur avec

pose d'un linteau IPE
1 forfait 1'850.00 1'850.00

1.3 Reprise de la dalle béton du local technique (8

m²)
1 forfait 2'400.00 2'400.00

Sous-total : Gros œuvre et démolition 8'450.00

2. Lot sanitaire

2.1 Salle de bains complète Geberit / Hansgrohe —

fourniture et pose (sous-traitant CVS)
1 forfait 14'500.00 14'500.00

2.2 Buanderie — raccordements et évacuation 1 forfait 2'200.00 2'200.00

Sous-total : Lot sanitaire 16'700.00
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DESCRIPTION QTÉ UNITÉ PRIX UNIT. TOTAL HT

3. Lot électricité

3.1 Refonte du tableau Hager et 18 nouveaux circuits

(sous-traitant CVE)
1 forfait 8'400.00 8'400.00

3.2 Points lumière LED — fourniture, câblage et

raccordement
32 pce 145.00 4'640.00

Sous-total : Lot électricité 13'040.00

4. Lot menuiserie intérieure

4.1 Portes intérieures bois massif — fourniture et

pose
7 pce 950.00 6'650.00

4.2 Plinthes chêne massif — fourniture et pose 96 ml 38.00 3'648.00

Sous-total : Lot menuiserie intérieure 10'298.00

5. Revêtements et peinture

5.1 Parquet chêne contrecollé — fourniture et pose 84 m² 145.00 12'180.00

5.2 Carrelage SDB grès cérame — fourniture et pose 14 m² 195.00 2'730.00

5.3 Peinture des murs et plafonds — dispersion mate

2 couches
280 m² 26.00 7'280.00

Sous-total : Revêtements et peinture 22'190.00

6. Coordination et frais EG

6.1 Direction des travaux, planning, séances de

chantier et procès-verbaux
1 forfait 4'800.00 4'800.00

6.2 Assurances chantier et frais administratifs 1 forfait 1'450.00 1'450.00

Sous-total : Coordination et frais EG 6'250.00
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Sous-total brut 76'928.00

TVA (8,1 %) 6'231.17

Arrondi −0.02

TOTAL TTC 83'159.15 CHF
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