

Entreprise Générale Démo Sàrl

Route de Cossonay 12

1008 Prilly

Tél: +41 21 555 12 34

contact@entreprise-generale-demo.ch

IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 17.06.2026

Valable jusqu'au: 17.07.2026

CLIENT**Antoine Marchand**

Ch. des Sources 14

1180 Rolle

OBJET**Rénovation lourde villa — coordination entreprise générale****LIEU D'INTERVENTION**

Ch. des Sources 14, 1180 Rolle

DÉLAI D'EXÉCUTION

À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
-------------	-----	-------	------------	----------

1. Gros œuvre et démolition

Démolition des cloisons existantes et évacuation des gravats

1.0

forfait

4200,00

4200,00

Ouverture d'une porte dans mur porteur avec pose d'un linteau IPE

1.0

forfait

1850,00

1850,00

Reprise de la dalle béton du local technique (8 m²)

1.0

forfait

2400,00

2400,00

Sous-total : Gros œuvre et démolition

8450,00**2. Lot sanitaire**Salle de bains complète Geberit / Hansgrohe —
fourniture et pose (sous-traitant CVS)

1.0

forfait

14500,00

14500,00

Buanderie — raccords et évacuation

1.0

forfait

2200,00

2200,00

Sous-total : Lot sanitaire

16700,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
3. Lot électricité				
Refonte du tableau Hager et 18 nouveaux circuits (sous-traitant CVE)	1.0	forfait	8400,00	8400,00
Points lumière LED — fourniture, câblage et raccordement	32.0	pce	145,00	4640,00
Sous-total : Lot électricité				13040,00
4. Lot menuiserie intérieure				
Portes intérieures bois massif — fourniture et pose	7.0	pce	950,00	6650,00
Plinthes chêne massif — fourniture et pose	96.0	ml	38,00	3648,00
Sous-total : Lot menuiserie intérieure				10298,00
5. Revêtements et peinture				
Parquet chêne contrecollé — fourniture et pose	84.0	m ²	145,00	12180,00
Carrelage SDB grès cérame — fourniture et pose	14.0	m ²	195,00	2730,00
Peinture des murs et plafonds — dispersion mate 2 couches	280.0	m ²	26,00	7280,00
Sous-total : Revêtements et peinture				22190,00
6. Coordination et frais EG				
Direction des travaux, planning, séances de chantier et procès-verbaux	1.0	forfait	4800,00	4800,00
Assurances chantier et frais administratifs	1.0	forfait	1450,00	1450,00
Sous-total : Coordination et frais EG				6250,00

Sous-total brut 76 928,00

TVA (8.1%) 6 231,17

TOTAL TTC 83 159,15 CHF