Ferblanterie Démo Sarl DEVIS

Route de Cossonay 12 N° D-2026-0042

1008 Prilly

Tél: +4121555 12 34 Date: 13.06.2026
contact@ferblantier-demo.ch Valable jusqu'au: 13.07.2026

IDE: CHE-123.456.789
IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DESTINATAIRE

Pierre Miiller
Route du Jura 8
2900 Porrentruy

OBJET

Rénovation ferblanterie — chéneaux et descentes zinc-titane

LIEU D'INTERVENTION DELAI D'EXECUTION CONDITIONS DE PAIEMENT
Route du Jura 8, 2900 A convenir Paiement a 30 jours nets dés
Porrentruy réception.
DESCRIPTION QTE UNITE PRIX UNIT. TOTALHT
1. Dépose et préparation
L ion échaf ribhéri 4 .
ocation éc a’ audage périp e.rlque semaines, 10 forfait 1850,00 1850,00
montage et démontage compris
D¢ . hé .
e.pose ancien chéneau cuivre et descentes 22.0 ml 28,00 616,00
existantes
Z . ’ ra II' cIc\
Evacuation de’s'dechets métalliques en filiere de 10 forfait 280,00 280,00
recyclage agréée
Sous-total : Dépose et préparation 2746,00
2. Fournitures zinc-titane VMZinc
Chéneau demi-rond @ 150 mm en zinc-titane
VMZinc Quartz-Zinc 0.65 mm 22.0 ml 165,00 3630,00
Descente eau pluviale @ 100 mm en zinc-titane 14.0 ml 115,00 1610,00

VMZinc
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DESCRIPTION QTE UNITE PRIX UNIT. TOTAL HT

Cuvette d'évacuation conique en zinc, soudée 3.0 pce 240,00 720,00

Sous-total : Fournitures zinc-titane VMZinc 5960,00

3. Pose chéneaux et descentes

Pose chéneau sur crochets forgés galvanisés,

et 22.0 ml 95,00 2090,00
soudure a I'étain
Pose descentes sur colliers laqués assortis a la 14.0 il 75,00 1050,00
facade
Ra’w(?ordfament CU\{ettes EP et traitement des 10 forfait 380,00 380,00
pénétrations en toiture
Sous-total : Pose chéneaux et descentes 3520,00
4. Solins et finitions
Solins de cheminée en zinc plombé, fagconnage sur 6.0 ml 145,00 870,00
mesure
Solin de lucarne avec relevé d'étanchéité 4.0 ml 165,00 660,00
Controle.d etanchéité par mise en eau et nettoyage 10 forfait 320,00 320,00
de chantier
Sous-total : Solins et finitions 1850,00
Sous-total brut 14 076,00
TVA (81%) 114016
TOTALTTC 15 216,15 CHF
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